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BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES 

PROPUESTA PÚBLICA Nº 09/2015 
 

1.- IDENTIFICACION DEL PROYECTO 

 

NOMBRE:   “Adecuación Patio Cubierto y Construcción  de Corredor Prebásica Escuela 

Manquimávida E-569, Chiguayante” 

 

2.- LOCALIZACION 

Calle Manquimávida N° 80, Chiguayante. 

 

3.- MODALIDAD DE LICITACIÓN 
Suma alzada, sin reajustes (Especificaciones Técnicas entregadas por el municipio, precio por el 

oferente). 

 

4.- PLAZO DE EJECUCIÓN 
El plazo de ejecución de la obra deberá ser Propuesto por el Oferente y deberá contemplar tanto la 

tramitación de los permisos respectivos (servicios básicos, conexión de los mismos, permisos de 

edificación, etc.) como de ejecución total de la obra. Este plazo se contabilizará a partir del día 

siguiente del Acta de entrega de terreno. 

 

5.- GENERALIDADES 

 

Las presentes bases se refieren a los trabajos de  “Adecuación Patio Cubierto y Construcción  

Corredor Prebásica Escuela Manquimavida E-569. 

 
Será a una adecuación del Patio Cubierto que existe adyacente a las salas de clases Pre básica junto 

con la construcción de un corredor como conexión entre pabellones. Para la construcción todos los 

elementos y materiales a utilizar, salvo indicación especial, serán de primera calidad y nuevos; por 

tal motivo, se exigirá una buena calidad de la ejecución de las faenas con un óptimo nivel de 

terminaciones. 

  

Para la construcción todos los elementos y materiales a utilizar, salvo indicación especial, serán de 

primera calidad y nuevos; por tal motivo, se exigirá una buena calidad de la ejecución de las faenas 

con un óptimo nivel de terminaciones. 

  

La obra deberá ejecutarse en conformidad a las especificaciones técnicas generales, normas chilenas 

sobre hormigones, la O.G.U.C. Disposiciones reglamentarias vigentes relativas a permisos sobre 

ocupación de vías, derechos, impuestos e inspecciones fiscales o municipales; a los planos del 

proyecto; catálogos de productos y/o recomendaciones de fabricantes. 

 

El oferente adjudicado será responsable de la terminación total de la obra licitada. Esto comprende 

hasta la recepción final y la obtención, si correspondiere, del permiso de edificación debidamente 

aprobado por la Dirección de Obras Municipales de esta Municipalidad, según lo previsto en la Ley 

General de Urbanismo y Construcciones y en especial según los artículos 144 y siguientes de la 

citada ley, también en lo preceptuado en los artículos 5.2.5 y siguientes de la Ordenanza General de 

Urbanismo y Construcciones. 

 

Luego de finalizada la obra, el oferente adjudicado tendrá la obligación de solicitar hasta su 

aprobación, si así fuese necesario, la Recepción Definitiva de Edificación en la Dirección de Obras 
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Municipales, con la finalidad de contar con todas las aprobaciones de los servicios domiciliarios 

correspondientes tales como agua potable, alcantarillado, electricidad, gas etc. 

 

El oferente adjudicado, deberá contar con un profesional permanente en la obra y luego de prestar  

sus servicios, será evaluado de acuerdo a lo dispuesto en el “Reglamento de Calificaciones de 

Contratistas”, el cual se adjunta. 

 

6.- REGLAMENTACION 

 

Las Obras deberán ejecutarse de acuerdo a las Bases Administrativas Generales para Obras a suma 

alzada, por las presentes Bases Especiales, Especificaciones Técnicas, otros Antecedentes, además 

de las consultas y respuestas que surjan en el período correspondiente, en el portal Mercado Público. 

 

Se entenderán incorporadas también en su momento las instrucciones y correcciones de terreno que 

surjan del ITO Municipal, en cuanto no afecten al presupuesto contratado, finalidad y calidad de las 

obras contratadas (situación zanjada finalmente por la Unidad Técnica, en caso de discrepancias). 

 

Deberá respetarse toda normativa vigente y/o nueva al momento de ejecución de obras en 

cualesquiera de sus etapas, sea esta normativa municipal y/o de cualquier servicio implicado en 

obras de esta naturaleza. 

 

La obra deberá ejecutarse en conformidad a las disposiciones reglamentarias vigentes relativas a 

permisos sobre ocupación de vías, derechos, impuestos e inspecciones fiscales o municipales; a los 

planos del proyecto; catálogos de productos y/o recomendaciones de fabricantes. 

 

7.- ANTICIPO 
No se contempla. 

 

8.- MONTO MAXIMO  DISPONIBLE 
El monto máximo disponible es de $ 45.856.497.- (cuarenta y cinco millones ochocientos setenta y 

cincuenta y seis mil cuatrocientos noventa y siete pesos) con todo tipo de impuestos, permisos y 

derechos incluidos. Los oferentes NO podrán superar con su oferta este monto, de lo contario serán 

declarados Fuera de Bases. 

 

9.- FINANCIAMIENTO 
El financiamiento está dado por Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N°056/2015 de la 

Dirección de Administración y Finanzas, cuenta 31.02.004. Obras civiles del Presupuesto vigente. 

 

10.- FORMA DE PRESENTAR LA PROPUESTA 

Cada oferente deberá adjuntar al portal Mercado Público lo siguiente: 

 

a.- Formato A “Identificación de Oferente” Firmado por el Oferente. 

b.- Formato B “Declaración Jurada Simple” Firmado por el Oferente. 

c.- Formato C “Oferta Económica” Firmado por el Oferente. 

d.- Formato D “Presupuestos Detallados” Firmado por el Oferente. 

e.- Garantía por Seriedad de la Oferta equivalente a un monto de $1.000.000 (un millón de pesos), 

debiendo ser Vale Vista y/o Boleta de Garantía extendido por alguna institución bancaria, a nombre 

de la Ilustre Municipalidad de Chiguayante, que contenga la sigla “para caucionar la seriedad de la 

oferta de licitación pública ““Adecuación Patio Cubierto y Construcción  Corredor Prebásica 

Escuela Manquimavida E-569, Chiguayamnte”, ID Licitación Pública” 
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Esta garantía deberá ser ingresada por la Oficina de Partes del Municipio hasta el día de cierre de la 

propuesta a más tardar a las 14:00 hrs. y al portal Mercado Público debe subirse una copia de dicho 

documento. 

f.- Currículum de la empresa describiendo sólo obras relacionadas en establecimientos 

educacionales particulares, subvencionados o públicos, ejecutadas por el oferente, las que deberán 

ser acreditadas mediante Certificados, Contratos, Recepciones u Órdenes de Compra de los 

organismos públicos o privados que encomendaron las obras. Todos los documentos presentados 

para acreditar experiencia, deben indicar el monto de los contratos y metros cuadrados ejecución 

de obras civiles similares a la solicitada, tanto por organismos públicos como privados. 
h.- Certificado de Vigencia de la sociedad, si es persona jurídica, con una vigencia máxima de 90 

días corridos a contar de la fecha de publicación de la presente licitación. 

i.- Patente Comercial Vigente. 

j.- Carta Gantt de las obras a ejecutar en el plazo ofertado. 

K.-Fotocopia del acta de registro de participación de visita a terreno.   

 

Las propuestas se presentarán en el portal Mercado público, en valor neto, hasta el día y hora 

establecido en el Cronograma de la Licitación. Se considera Fuera de Bases en el acto de apertura 

al oferente que presente diferencias tanto de fondo o de forma de las presentes Bases. 

 

Los oferentes que se encuentren inscritos en chile proveedores no estarán obligados a presentar  los 

documentos señalados en las letras h) e i). 

 

El oferente que resulte adjudicado en la presente licitación pública deberá estar inscrito en chile 

proveedores previo a la suscripción del contrato respectivo, en el caso de no encontrarse registrado 

deberá realizar el trámite en un plazo fatal de 15 días hábiles, en caso de no cumplir, la Dirección de 

Educación Municipal, entenderá que el proveedor rechaza la adjudicación, pudiendo optar por re 

adjudicar la licitación pública al segundo proveedor mejor evaluado  o declararla, sin oferentes que 

convengan a los intereses municipales. 

 

Sin perjuicio de lo anterior, será facultad de las Comisiones de Apertura y/o de Evaluación, ponderar 

si los documentos que presenten errores de forma, puedan ser corregidos y/o reingresados, lo que 

excluye la posibilidad de ingresar documentos no considerados en el proceso, a menos que sean 

considerados como nuevos elementos para el mejor proceso de evaluación y siempre y cuando 

permita mantener los principios de estricta sujeción a las bases y de igualdad de los oferentes. 

 

.11.- LOS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

Serán solicitados al oferente adjudicado, quien deberá ingresar por Oficina de Partes dos copias en 

papel y un CD con toda la información, dirigidos al Inspector Técnico de Obras. De no dar 

cumplimiento a lo anterior, el ITO no firmará el Acta de Entrega de Terreno. 

 

12.- APERTURA DE LA PROPUESTA 

Se procederá al acto de apertura de las propuestas a contar del día y hora estipulado en cronograma 

del portal Mercado público. 

 

En el acto de apertura se revisarán la totalidad de los antecedentes administrativos, según sea el 

caso, solicitados en las Bases y de ese acto, la Comisión de Apertura levantará un “Acta”, dejando 

estipulado inmediatamente las ofertas que quedasen Fuera de Bases, luego la Comisión de 

Evaluación continuará con la revisión de los antecedentes y evacuará un “Acta” en donde se dejará 

estipulada la evaluación y su resultado, procediendo a su publicación, entendiendo además que, los 

oferentes podrán realizar las observaciones al acto administrativo, dentro de las 24 horas siguientes a 

su publicación, las que serán respondidas por la unidad técnica electrónicamente, en un plazo de tres 

días hábiles. 
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13.- VISITA A TERRENO OBLIGATORIA 

 

Se contempla Visita a Terreno obligatoria el día y hora estipulada en el portal Mercado Público, con 

un profesional de la Unidad Técnica de Secplan o bien con un funcionario de la Unidad de Proyecto 

del DAEM, saliendo desde la Municipalidad de Chiguayante ubicada en calle Orozimbo Barbosa  

N° 104, Parque Los Castaño de la comuna de Chiguayante, esto con la finalidad de mostrar el lugar 

en donde se emplazarán las obras.  

 

Los oferentes deben presentarse hasta la hora señalada en el cronograma publicado en el portal de 

compras públicas con exactitud, firmando un acta de visita a terreno obligatoria, y quienes no 

alcancen a cumplir con dicho requisito serán declarados Fuera de Bases. Se aclara que la salida es 

desde la Municipalidad de Chiguayante, no aceptándose situaciones diferentes a ello. 

 

Esta visita es sólo para que los interesados conozcan el terreno, por lo que no se responderá 

preguntas, estas últimas solo se deben realizar mediante el Portal Mercado Público, durante el 

tiempo que se disponga según el cronograma publicado, debiendo cada interesado solicitar una 

fotocopia del acta de registro de empresas asistentes a la visita a terreno obligatoria. 

 

14.- EVALUACION Y ADJUDICACION 
Como criterios de Evaluación para la adjudicación serán considerados: 

 

 

Monto (menor) Ofertado       30% 

 

Plazo de Ejecución        40% 

 

 Plazo igual o superior a 60 días corridos   02% 

 Igual o Mayor a 55 menor a 59 días corridos  20% 

 Menor a 54 días corridos     40% 

 

Experiencia en metros cuadrados (m2) Obras Civiles   20% 

 

 Menor o igual a 20.000 MT2             05% 

 Mayor a 20.000 menor o igual a 40.000 MT2          10% 

 Mayor a 40.000 MT2              20%     

 

Condiciones de Empleo y Remuneración     10% 
 

Contrato de Mano de Obra de la comuna 20% del total  10% 

Contrato de mano de obra de la comuna menor al 20%  02%     

   

El detalle de cada criterio es el siguiente: 

 

Monto Ofertado: Se evaluará con mayor puntaje aquella oferta total que resulte más económica y 

así sucesivamente hasta completar el total de los oferentes participantes 

 

Plazo de Ejecución: Se evaluará con mayor puntaje aquella oferta que incorpore un menor plazo y 

así sucesivamente hasta completar el total de los oferentes participantes. 

 

 

 



                          I. MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE 
                            Secretaría Comunal de Planificación 

 

 

 

 

Para la evaluación de cada uno de los criterios antes detallados, se utilizará el sistema de ranking 

para asignar el puntaje a cada oferente de acuerdo al ítem que se evalúe. Lo anterior se explica a 

modo de ejemplo: En caso del ítem “Monto ofertado” al existir 5 oferentes se asigna el puntaje “5” 

al menor monto, luego “4” al que sigue y así sucesivamente en orden descendente hasta el monto 

mayor que es el menor puntaje. 

 

Porcentaje de la mano de obra: Compromiso en el Anexo de oferta económica respectivo.  

 

La adjudicación será comunicada a través del portal Mercado público, adjuntando el Decreto 

Adjudicatario respectivo  CUMPLIENDO PREVIAMENTE EL PROVEEDOR LO SEÑALADO 

EN EL INCISO 3° ARTÍCULO 10°, de las presentes bases administrativas especiales.  

 

Una vez seleccionado el proveedor, confecciona el acta de adjudicación y  el decreto respectivo, los 

oferentes no seleccionados podrán realizar sus observaciones al acta de adjudicación una vez 

transcurridas 24 horas desde su fecha de publicación, asumiendo la administración municipal, a 

través de la unidad técnica, un plazo de cinco días hábiles para responder electrónicamente los 

requerimientos.   

 

15.- DESEMPATE 
Si como resultado de la evaluación resultan empatados dos o más oferentes, se optará por adjudicar 

a quien haya ofertado el menor plazo, luego el menor monto ofertado, luego, de persistir el empate, 

se aplicará la mejor oferta experiencia y finalmente la mejor oferta en condiciones de empleo y 

remuneración. 

 

16.- DE LAS OFERTAS 
La Oferta del proponente se mantendrá vigente como mínimo durante 60 días corridos, después de 

la fecha de apertura, y de acuerdo a lo estipulado en el Art. 12 de las BAG. La Municipalidad queda 

facultada para reducir partidas, ajustando la cantidad de obras, a los montos disponibles en el 

momento de la adjudicación. 

 

17.- GARANTIAS 

Cada documento, sea Boleta de Garantía o Vale Vista, debe ser ingresado de acuerdo a lo siguiente: 

 

Beneficiario : I. Municipalidad de Chiguayante 

Rut : 69.264.700-9 

 

El contratista será siempre responsable de mantener vigentes las boletas de garantías. Por lo tanto, 

será él quien deberá gestionar con el banco emisor y con una anticipación adecuada, su respectiva 

actualización o renovación, contados desde el plazo de término de la vigencia de la respectiva 

boleta, ampliando su plazo de validez por todo el tiempo que dure la obra, más 90 días de expirado 

el plazo contractual, incluyendo las respectivas ampliaciones o modificaciones de contrato. 

 
Esta garantía podrá ser cobrada  por la Municipalidad a primer requerimiento en caso de existir cualquier 

incumplimiento contractual de la empresa. Desde ya se eleva a causal de término anticipado de la 

licitación, la no presentación de las garantías  que se indican en este artículo.    
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a.- Garantía de Seriedad de la Oferta. 

Esta deberá ser ingresada de acuerdo a lo dispuesto en el artículo N° 10 letra e) de las presentes 

Bases con una vigencia de 60 días. 

 

La devolución de la presente garantía procederá, contra solicitud por escrito, una vez que se 

adjudique la propuesta, situación que será comunicada a todos los oferentes participantes del 

proceso, mediante oficio, adjuntando el decreto de adjudicación respectivo. El oferente adjudicado 

sólo podrá solicitar la devolución de la garantía de seriedad de la oferta, previo ingreso en la Oficina 

de Parte de esta Corporación Edilicia el depósito de la garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato. 

 

b.- Garantía por Fiel Cumplimiento del Contrato. 

El oferente adjudicado deberá ingresar garantía cuya glosa es “para caucionar el Fiel Cumplimiento 

de Contrato y de las obligaciones laborales y sociales de los trabajadores del contrato ID 

“Adecuación Patio Cubierto y Construcción  Corredor Prebásica Escuela Manquimavida E-

569, Chiguayante”, equivalente a un 10% del monto total del contrato, por oficina de partes de la 

municipalidad y suscribir el contrato de ejecución de obras respectivo. 

 

La garantía de fiel cumplimiento de la obra, deberá estar vigente por el plazo total  de  la 

ejecución de la obra más 90 días corridos hasta la recepción provisoria de los trabajos, sin perjuicio 

de señalar que, el oferente deberá seguir manteniendo debidamente caucionada la obra, hasta su 

recepción definitiva por parte de la Dirección de Obras Municipales, mediante el canje de la garantía 

de fiel cumplimiento con recepción provisoria conforme por garantía Vale Vista o Boleta de 

Garantía de correcta ejecución de contrato. 

 

En caso de existir una modificación y/o  ampliación de contrato,  el contratista deberá ingresar en un 

plazo máximo de 5 días hábiles una actualización de su garantía de fiel cumplimiento. 

 

La devolución de la presente garantía procederá una vez que se sancione por Decreto Alcaldicio, la 

recepción provisoria sin observaciones y previo ingreso, de la garantía por correcta ejecución de 

obra. 

 

c.- Garantía por Correcta Ejecución de la Obra 

 

Luego deberá canjear la garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato por la de Correcta Ejecución de 

Obras (de un valor del 10% del total del contrato) por una vigencia de 180 días a contar del Decreto 

que ratifica el Acta de Recepción Provisoria, sin observaciones debiendo incluir  la glosa “para 

caucionar la correcta ejecución de las obras ID para la correcta ejecución de la obra a “Adecuación 

Patio Cubierto y Construcción  Corredor Prebásica Escuela Manquimavida E-569, 

Chiguayante. 

 

Será obligación del oferente adjudicado, mantener vigente la garantía por correcta ejecución de obra 

hasta haber sido  sancionada la Recepción Definitiva por Decreto Alcaldicio. 

 

Todas las Unidades Municipales que intervengan en el proceso de licitación, ejecución, inspección, 

pagos y control, en la relación contractual velarán por la vigencia de las garantías respectivas. 

 

Si el contratista adjudicado no renovase la garantía solicita dentro de  un plazo  máximo de  cuatro 

días hábiles antes de vencimiento, la Municipalidad tendrá la potestad de hacer efectivas las 

garantías vigentes, a primer requerimiento. 
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La devolución de la presente garantía procederá una vez que se sancione por Decreto Alcaldicio, la 

recepción definitiva sin observaciones, y previa solicitud por escrito del oferente adjudicado, con la 

debida firma de la liquidación de contrato. 

 
18.- CONTRATO 

 

Una vez que haya sido adjudicada la propuesta, ésta se notificará al oferente adjudicado (Se entiende 

por fecha de Notificación a la estipulada en el reglamento de compras públicas de la ley 19.886. Lo 

anterior sin perjuicio de que sea notificado mediante oficio conductor que emane la Unidad Técnica 

de la Propuesta) y a los demás oferente no adjudicados, los cuales podrán hacer observaciones por 

escrito al proceso, pudiendo solicitar por el mismo medio la devolución de la garantía por Seriedad 

de la Oferta. 

 

La Unidad Técnica solicitará al oferente adjudicado el ingreso de la Garantía de Fiel Cumplimiento 

de Contrato, el cual tendrá un plazo de 10 días corridos para ingresarla (los montos o porcentajes 

están estipulados precedentemente) y sólo una vez ingresada dicha garantía de Fiel Cumplimiento de 

Contrato se procederá a la suscripción del Acta de entrega de Terreno, entendiéndose que se acepta 

como Contrato a la Orden de Compra emitida por el portal de compras públicas. 

 

Cabe mencionar que la notificación de la resolución de adjudicación a las partes debe entenderse 

realizada luego de transcurridas 24 horas desde que se publique en el sistema de información dicho 

acto administrativo, según lo establece el artículo 6 del Decreto Nº 250 de 2004 dictado por el 

Ministerio de Hacienda. 

 

 Si el Contratista adjudicado  no ingresa la respectiva boleta de fiel cumplimiento dentro del plazo 

señalado precedentemente, la Municipalidad podrá en atención a las necesidades del servicio, dejar 

sin efecto el Decreto de Adjudicación y hacer efectiva administrativamente la garantía de “Seriedad 

de la Oferta”. 
 

Del mismo modo, la Municipalidad  podrá adjudicar la misma propuesta al oferente que le siguiese 

en el orden de prelación según el acta de evaluación, indicada en el artículo 15 de las presentes 

Bases. 

 

19.- FORMA DE PAGO 

Se consideran Estado (s) de Pago contra avance de la obra y un último Estado de Pago, de un valor a 

lo menos de un 5% del precio, posterior a la Recepción Provisoria Sin Observaciones, para ello el 

oferente deberá adjuntar los siguientes documentos: 

 

a) Carátulas del estado de pago y avance de la obra, entregado por el ITO. 

b) Certificado de la Inspección de trabajo de “Cumplimiento de obligaciones laborales y 

previsionales”, en el cual se acredite que el oferente no presenta deudas ni reclamos pendientes. 

c) Copia de las planillas de pago de imposiciones. 

d) Set de 9 Fotos impresas a color de las obras del periodo cobrado  incluyendo en el primer estado 

de pago dos fotos del letrero de la obra. Se solicita que las fotos se envíen además, por correo 

electrónico al ITO con copia a la Unidad Técnica. 

e) Comprobantes de Pago de Servicios Básicos si hubiese utilizado. 

f) Factura correspondiente. 

g) Otros que sean requeridos por el ITO. 

 

Para cursar el primer estado de pago, el oferente deberá adjuntar el permiso de edificación el cual 

será de su costo si es que debiese obtenerse. Sólo tratándose del primer estado de pago, no se 

solicitaran los antecedentes indicados en las letras b) y c) de este artículo. 
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No obstante lo anterior, el contratista podrá presentar un único Estado de Pago por el 100%, previa 

recepción provisoria sin observaciones, debidamente ratificada por Decreto Alcaldicio y recepción 

definitiva de edificación (si fuese necesario). 

 

Deberá coordinarse la fecha presentación de cada estado de pago con la Unidad Técnica y el ITO. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Junto a lo anterior, se deberán adjuntar al momento de presentar su último estado de pago, los 

siguientes documentos: 

 

1.- Copias de contrato de trabajo, debidamente firmados tanto por el trabajador como su empleador o 

contratista según sea el caso, 

2.- Certificados de pago de cotizaciones previsionales y de salud al mes de efectuarse el pago, 

3.- Finiquitos de trabajo, firmados ante un ministro de fe, de todos los trabajadores que hubieren 

trabajado en la obra, si estos no hubiesen sido presentados con anterioridad. 

El contratista adjudicado entregará los Estados de Pagos al ITO Municipal, el cual tendrá un plazo 

de cinco días hábiles para visarlo (si no tuviese observaciones) y remitirlo a la Dirección de 

Planificación y esta a su vez tendrá cinco días corridos más para solicitar el pago a la Dirección de 

Administración y Finanzas para proceder a su pago. 

 

El contratista desde ya autoriza a la Municipalidad de Chiguayante, en caso de que no acredite 

oportunamente el cumplimiento íntegro de las obligaciones laborales y previsionales para con los 

trabajadores que se desempeñen bajo un contrato de trabajo, a retener  cualquier estado de pago y  

pagar por subrogación el total de los montos adeudados al o los trabajador(es) o institución previsional 

acreedora y con cargo al estado de pago más próximo, según lo dispuesto en el artículo 183 C del 

Código del Trabajo. 

 

20.- FACTORING 

El oferente adjudicado deberá dar cumplimiento a lo establecido en las Bases Administrativas 

Generales y lo dispuesto en la Ley N° 19.983, que dice relación con los Factoring. 

 

No obstante lo anterior, el contratista deberá notificar, previamente, que tiene la necesidad de 

factorizar las facturas. 

 

21.- MULTAS Y SANCIONES 

 

Se aplicarán multas de acuerdo a los siguientes casos: 

 

a.- El atraso en el cumplimiento del plazo contractual, siendo la multa equivalente al 2 por mil del 

monto neto contratado por día de atraso,  incluida las modificaciones y/o ampliaciones 

contractuales.- 

 

b.- Si el Contratista no deposita dentro del plazo estipulado en las presentes bases de licitación,  las 

boletas de garantías requeridas, deberá pagar una multa equivalente al 1/1000 (uno por mil) sobre el 

monto neto del contrato por cada día de atraso en el depósito de las mismas.- 

  

c.- Las observaciones que resultaran de la Recepción Provisoria, serán informadas por el ITO al 

oferente, en un plazo no superior a 48 horas desde realizada la Recepción, a través de libro de obras 

u oficio. Si este plazo recae en un fin de semana y/o festivo, éste se comunicará el día hábil 

siguiente. 
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d.- Será obligación del contratista retirar dichas observaciones en las oficinas del ITO, en el plazo ya 

indicado, de lo contrario se cursará una multa de 1 UTM por día de atraso. 

 

e.- El retraso en el cumplimiento de las observaciones emanadas de la Recepción Provisoria, tendrá 

una multa equivalente al 3 por mil del monto neto contratado por cada día de atraso, incluida sus 

modificaciones y / o ampliaciones.   

 

f.- Desde ya se eleva a condición esencial y como causal de resolución de contrato,  si el oferente 

adjudicado se retrasa en más del 50 % de plazo otorgado para  salvar las observaciones formuladas 

por la Comisión de Recepción Provisoria de Obras, la Municipalidad podrá poner término 

anticipado al contrato, hacer efectivas las garantías y llevar a cabo las acciones judiciales 

pertinentes.  

 

g.- Por no cumplimiento a las instrucciones del ITO, indicadas en el Libro de Obras, siendo esta 

multa  equivalente a 3 UTM por cada día de incumplimiento. 

 

h.- Cuando el retraso de ejecución total de la obra  sea superior el 30% del plazo contractual, 

incluidas sus modificaciones,  la Municipalidad  podrá poner término anticipado al contrato, hacer 

efectivas las garantías y llevar a cabo las acciones judiciales pertinentes. 

 

i.- La no exhibición o la falta de libro de Obras en la obra respectiva,  cada vez que el ITO lo 

requiera, importará una  multa de  5 UTM  por cada evento.  

 

j.  El extravío de libro de obras importará una  multa de 10 UTM. 

 

k.- Por no cumplimiento de la mano de obra promedio ofertada, según lo indicado en Carta Gantt 

importará una multa de 1 UTM por persona y por cada día de incumplimiento.  Esto será de 

exclusiva responsabilidad del contratista. 

 

l.- Por incumplimiento injustificado a la Carta Gantt, importará una multa de 4 por mil del monto 

neto contratado, incluida sus modificaciones y/ o ampliaciones. 

 

m.- La falta del profesional residente de la obra, será sancionada con una multa de 1 UTM por día de 

incumplimiento. 

 

n.- El profesional Residente de la Obra deberá pertenecer al área, según la naturaleza de la obra, 

pudiendo ser éste: Ingeniero Civil, Ingeniero Constructores, Constructor Civil, Arquitecto o 

Ingeniero Eléctrico. En caso de incumplimiento  importará una multa de 1 UTM por día de 

incumplimiento. 

 

22.- PROCEDIMIENTOS PARA LA APLICACIÓN DE MULTAS 

Será labor del Inspector Técnico de Obras informar a la Unidad Técnica y al oferente las Multas a 

las cuales se encuentre afecto el contratista, pudiendo darse las siguientes situaciones: 

 Si el ITO considerara aplicar multas durante la ejecución de las obras, estas deberán 

descontarse del estado de pago más inmediato una vez resuelto todos los procesos de 

apelación detallados más adelante, debiendo informar de dicha situación a la Unidad Técnica 

y al oferente, este último tendrá un plazo de 3 días hábiles para apelar al ITO, este a su vez, 

deberá responder en un plazo no mayor a 2 días hábiles. Si el ITO mantiene la multa, el 

oferente podrá apelar en un plazo no mayor a 3 días hábiles, a la Unidad Técnica, teniendo 

ésta un plazo de 2 días hábiles para pronunciarse. Si la Unidad Técnica mantiene la multa, el 

oferente podrá apelar en tercera instancia al Alcalde en un plazo no mayor a 3 días hábiles, el 

Alcalde tendrá la facultad de ratificar, rebajar o eliminar las multas aplicadas. 
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 Los plazos del oferente se contabilizarán desde que ingresa las cartas por oficina de partes 

del Municipio y los plazos del ITO y de la Unidad Técnica se contabilizarán desde que 

ingresan a cada dirección. 

 

 Si las multas fueran por atraso en la ejecución de las obras el procedimiento será el mismo, 

teniendo presente lo dispuesto en el artículo 18 letra d). 

 

 

23.- MODIFICACIONES DE CONTRATOS 

El municipio una vez adjudicada y contratada la propuesta, podrá solicitar al contratista que realice 

modificaciones que durante la vigencia del contrato, resulten necesarias para la obtención de un 

mejor logro de los trabajos. 

 

Si durante la ejecución de las obras, se requiere introducir modificaciones y/o  ampliaciones al 

proyecto, y/o partidas que produzcan aumentos, disminuciones, obras extraordinarias o supresión de 

cantidades de obras, éste estará obligado a ejecutarlas, toda vez que se disponga de los fondos para 

llevarlas a cabo, y se emita la Orden de Compra por la Modificación de Contrato respectiva. 

 

El proceso comenzará cuando, el ITO solicite el presupuesto de modificación correspondiente al 

oferente, luego el oferente lo ingresará vía oficina de partes dirigido al ITO, éste a su vez se lo 

remitirá a la Unidad Técnica con el respaldo técnico correspondiente, para que ésta solicite la 

disponibilidad presupuestaria, de ser necesaria, y envíe un Oficio al Alcalde para la obtención de su 

V° B°, de ser autorizada dicha modificación, se le solicitará al oferente la actualización de la 

garantía correspondiente para continuar con la solicitud de la Modificación de Contrato. 

 

En caso que el oferente requiera aumento de plazo, este será analizado por la ITO y la Unidad 

Técnica, quienes evaluarán el mérito técnico de dicho aumento. 

 

No amerita aumento de plazo la causal de falta de materiales e insumos, dado que al momento de 

postular la empresa debe hacer un análisis de aquello. 

 

24.- DIFERENCIA ENTRE BASES ESPECIALES Y GENERALES 

Ante cualquier diferencia entre las Bases Administrativas Generales y Especiales, prevalecerán estas 

últimas, y, sobre ambas, las aclaraciones que existiesen. 

 

25.- INSPECCION TÉCNICA 

La inspección técnica de las obras será realizada por profesionales de la Dirección de Obras 

Municipales, quien verificará el cabal cumplimiento de la ejecución de las obras y determinará los 

documentos integrantes del Estado de Pago respectivo. 

 

26.- LETRERO 

Se contempla la instalación de un letrero tipo, cuyo diseño y ubicación, será entregado por el ITO, al 

igual que el plazo de instalación del mismo. De no cumplir las instrucciones del ITO en este tema, 

se cursará multa al contratista de una 1 UTM por cada día de atraso en el incumplimiento, monto 

que se descontará administrativamente del estado de pago más inmediato. 

 

27.- RECEPCION PROVISORIA Y DEFINITIVA  

La recepción tanto Provisoria como Definitiva, estará conformada por una comisión que será 

nombrada por el Alcalde, a través de Decreto Alcaldicio; teniendo la facultad de observar todas las 

deficiencias que presenten las obras. 
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La Recepción Definitiva se realizará 120 días corridos posteriores a la Recepción Provisoria Sin 

Observaciones, será responsabilidad del ITO solicitar a la Unidad Técnica nombrar por decreto 

alcaldicio la Comisión de Recepción Definitiva, con la anticipación suficiente para evitar el 

vencimiento de la garantía correspondiente. 

 

28.- SEGURIDAD LABORAL 

El contratista deberá proveer a su personal del equipo de seguridad: zapatos, guantes, casco, overol, 

chalecos reflectantes, botas de agua, traje de agua, todos equipos de calidad media a buena y lo que 

establezcan las normas de riesgos de los mismos y las instrucciones que imparte la Ley N°16.744 y 

la Mutual a la entidad aseguradora con la cual se haya contratado el seguro de accidentes 

correspondiente, cuyo nombre y número de teléfono deberá quedar estipulado en el Libro de Obra. 

 

Además, el contratista estará obligado a colocar y mantener por su cuenta las 24 horas del día la 

señalización de peligro como, letreros, cinta peligro, conos y tomar las medidas de seguridad 

adecuadas a la naturaleza de sus trabajos, cuando corresponda trabajar en la vía pública. 

 

El incumplimiento de estas instrucciones serán fiscalizadas por el ITO, quien podrá cursar multas 

equivalentes una 1 UTM por cada día de incumplimiento o si lo correspondiera, dar orden y 

paralizar la obra. 

 

Para el evento de que el Fisco o la Municipalidad sean demandados por esta causa, cualquier suma, 

compensación o indemnización que se adeude a terceros, será de cargo del contratista. 

 

29.- DE LAS SOCIEDADES 

Para los efectos del cumplimiento de la ley 20.285, en la parte que exige informar la composición 

societaria de las empresas que contratan con el municipio, es  necesario exigir al adjudicado  lo 

siguiente:  

En el caso de sociedades de responsabilidad limitada o EIRL copia de la inscripción en el registro de 

Comercio con una antigüedad no mayor a 30 días, y copia de las inscripciones modificatorias si 

fuese necesario. 

En el caso de sociedades anónimas, un certificado del Directorio de la sociedad respectiva, en el 

cual conste la composición accionaria respectiva  

El ingreso de esta documentación debe ser conjuntamente con la boleta de Fiel Cumplimiento de 

Contrato. 

 

 

30.-  CESIÓN DE CONTRATO 

Desde ya se establece que el contrato objeto de esta licitación y sus respectivas obligaciones, no 

podrán ser objeto de cesión de contrato. 

 

31.- CAUSALES DE TÉRMINO DE CONTRATO 

Se establecen como causales de término de contrato, sin derecho a indemnización alguna por parte 

de la empresa y/o oferente: 

 

a) El mutuo acuerdo de las partes. 

b) Por incumplimiento grave de la Empresa u oferente de las obligaciones establecidas en el 

artículo  17 y artículo 21 letras f) y  h) de las Bases Administrativas Especiales. 

c) El incumplimiento  de cualquiera  de las obligaciones laborales o previsionales para con los 

trabajadores contratados .Desde ya está causal se eleva a la condición de clausula esencial 

para la ejecución del presente contrato. 
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d) Por quiebra, cesión de  bienes, cesión de contrato o notoria insolvencia. Se presumirá 

insolvencia del contratista, cuando tenga documentos protestados o se encuentre en mora en 

el pago de obligaciones previsionales o tributarias. 

e) Si al Contratista le fueran protestados documentos comerciales que mantuviera impago 

durante 60 días o no fueran debidamente aclarados dentro de dicho plazo. 

f) En caso de traba de embargo de todo o parte de sus bienes. 

g) Si la empresa o su representante legal fuere declarado reo o en quiebra. Si el representante 

legal fuere sometido a proceso por algún delito que merezca pena aflictiva, o algún socio de 

una Empresa constituida en forma distinta a una Sociedad Anónima, o si lo fuera, el Gerente 

o alguno de los Directores de dicha Sociedad Anónima. 

h) Si el Concesionario subcontratara el servicio licitado. 

i) En caso de muerte del Contratista o Socio, que implique la disolución de la Sociedad. 

j) En aquellos casos que por razones de interés público así lo determine la Municipalidad, sin 

que por ello el Contratista tenga derecho a acción, reclamo o indemnización alguna en contra 

del Municipio. 

 

 

32.-COMISIONES 

La I. Municipalidad de Chiguayante para el buen proceder de esta licitación y para el estudio de las 

ofertas recibidas, nombrara por decreto alcaldicio una Comisión de Apertura (si correspondiera de 

acuerdo a la complejidad del proceso) y una Comisión de Evaluación la cual estará conformada por 

los siguientes profesionales (o quienes les subroguen legalmente): 

 

 

Comisión de Apertura (No aplica)   Comisión de Evaluación 

1.- Administrador Municipal    1.- Directora de Secplan 

2.- Director Jurídico      2.- Profesional de la Dirección de Obras 

3.- Directora de Secplan     3.- Profesional Unidad de Proyecto DAEM 

4.- Secretario Municipal como Ministro de Fe  4.- Profesional Secplan 

 

 

33.- DOCUMENTOS INTEGRANTES 
 Los documentos integrantes de la presente licitación son: 

 Bases Administrativas Generales. 

 Bases Administrativas Especiales. 

 Especificaciones Técnicas. 

 Planos de Arquitectura. 

 Anexos tipo A, B, C y D. 

 

 

34.- PROFESIONAL A CARGO DE LA LICITACIÓN 

Nombre :  Grace Escalona   Cargo :  Arquiteto DAEM Chiguayante         

Fono :  41-2209600                         E-mail :  gescalona@chiguayante.cl 
 

 

      Unidad de Proyectos 

     Dirección Administración de Educación 
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FORMATO A 

“IDENTIFICACIÓN DEL OFERENTE” 

LICITACIÓN PÚBLICA N°  09 /2015  

“Adecuación Patio Cubierto y Construcción  Corredor Prebásica Escuela Manquimavida       

E-569, Chiguayante” 
 

 

Nombre Completo del Oferente: 

 

 

Rut: 

 

 

Nombre del Representante Legal del Oferente: 

 

 

Rut: 

 

 

 

Domicilio del Oferente: 

 

Calle/ Nº 
: 

 

Depto/oficina 
: 

 

Comuna 
: 

 

Ciudad 
: 

 

Correo 

Electrónico  
: 

 

Teléfono/Fax 
: 

 

Fecha 
: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIRMA DEL OFERENTE 
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FORMATO B 

“DECLARACIÓN JURADA SIMPLE” 

LICITACIÓN PÚBLICA N° 09 /2015 

““Adecuación Patio Cubierto y Construcción  Corredor Prebásica Escuela Manquimavida    

E-569, Chiguayante” 

 

 

 

Nombre Completo del Oferente: 

 

 

Nombre del Representante Legal del Oferente: 

 

 

Rut: 

 

 

 

DECLARA: 

 

A. Haber tomado conocimiento de todos los antecedentes contenidos en las Bases 

Administrativas Generales, Bases Administrativas Especiales, Especificaciones Técnicas, 

demás antecedentes, como también las aclaraciones generales, en el transcurso del llamado de 

la Licitación Pública indicada anteriormente. 

 

B. Haber visitado los terrenos en el cual se desarrollará la obra y conocer las características, 

riesgos y estado en que se encuentran en todos sus detalles. 

 

C. No haber sido condenados por prácticas antisindicales o infracción de los derechos 

fundamentales del trabajador. 

 

 

 

Chiguayante, ___________________________de _______ 

 

 

 

 

 

 

 

FIRMA DEL OFERENTE 
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FORMATO C 

“OFERTA ECONÓMICA” 

LICITACIÓN PÚBLICA N° 09  /2015  

“Adecuación Patio Cubierto y Construcción  Corredor Prebásica Escuela Manquimavida E-

569, Chiguayante” 

 

Licitación 
: 

 

Contratista 
: 

 

R.U.T 
: 

 

Dirección 
: 

 

 

 

 

De acuerdo a la LICITACIÓN PÚBLICA N°09 /2014 “Adecuación Patio Cubierto y 

Construcción  Corredor Prebásica Escuela Manquimavida E-569, Chiguayante” presento la 

siguiente oferta: 

 

Monto oferta : Impuestos incluidos 

   

Plazo de Ejecución  : Días corridos 

Experiencia  en M2                              

 

Contratación mano de 

Obra de la comuna  % 

 

 

 

 

 

 

FIRMA OFERENTE 
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FORMATO D 

“OFERTA ECONÓMICA” 

LICITACIÓN PÚBLICA N° 09 /2015  

“Adecuación Patio Cubierto y Construcción  Corredor Prebásica Escuela Manquimavida      

E-569, Chiguayante” 

 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P.U. TOTAL PARTIDA TOTAL 

A.

A.1.

A.1.1. Obras Provisionales. gl 1

A.1.2. Letrero un 1

A.1.3. Instalación Faenas gl 1

A.2. TRABAJOS PREVIOS

A.2.1. Demolición y escarpes gl 1

A.2.2. Rellenos gl 1

A.2.3. Trazados y niveles gl 1

A.2.4. Retiro copa de agua deteriorada en acceso gl 1

A.2.4. Liempieza general y retiro a botadero gl 1

B. OBRA GRUESA

B.1. MOVIMIENTO DE TIERRA

B.1.1. Excavaciones m3 10

B.2. FUNDACIONES

B.2.1. Emplantillado m3 1

B.2.2. Cimientos m3 8

B.2.3. Hormigón Cimientos m3 1

B.3. RADIER

B.3.1. Base de Ripio m3 1

B.3.2. Base de Arena m3 1

B.3.3. Polietileno m3 10

B.3.4. Hormigon de Radier m3 2

B.4. ESTRUCTURA

B.4.1. ACERO EN CORREDOR

B.4.1.1. Pilares acero 150x150x3 un 7

B.4.1.2. Cercha Acero un 11

B.4.2. Enfierradura

B.4.2.1. Enfierradura Fundaciones kg 350

B.5. MOLDAJES

B.5.1. Moldajes Fundaciones-pilar-viga m2 55

B.6. ESTRUCTURA TECHUMBRE

B.6.1. Estructura cerchas Madera un 16

B.6.2. Viga Madera un 1

B.6.3. Solera Superior ml 25

B.6.4. Placa OSB P.C. y Corredor m2 130

B.6.5. Costaneras ml 350

B.6.5. Cubierta m2 130

B.6.6. Aleros m2 35

B.6.7. Tapacanes ml 33

B.7. HOJALATERIA

B.7.1. Canales ml 34

B.7.2. Bajadas ml 20

B.7.3. Limahoyas y forros ml 57

B.7.4. Sumideros un 4

B.8. AISLACIÓN

B.8.1. Aislación termica e hidrica m2 130

B.8.2. Aislación termica cubierta m2 130

OBRAS PROVISIONALES, INST.  FAENAS, DERECHOS Y OTROS

GENERALIDADES
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C TERMINACIONES

C.1. REPARACIÓN TABIQUE EXISTENTES

C.1.1. Reparación Tabiques gl 1

C.2. REVESTIMIENTO EXTERIOR TOTALIDAD PABELLON PREBASICA

C.2.1. Placa fibrocemento m2 75

C.2.2 Marmolina exterior m2 75

C.3. REVESTIMIENTOS INTERIORES PATIO CUBIERTO

C.3.1. Estucos Interiores m2 63

C.4. PAVIMENTOS

C.4.1. Piso Patio  cubierto m2 70

C.4.2. Pavimento corredor existente y nuevo m2 30

C.5. CIELOS

C.5.1. Cielo volcanita + estructura m2 100

C.6. PUERTAS

C.6.1. Puerta acceso un 1

C.6.A. QUINCALLERIA

C.6.A.1. Bisagras un 6

C.6.A.2. Cerraduras un 1

C.6.A.3. Topes de Gomas un 2

C.7. VENTANAS

C.7.1. Reposicion vidrios ventana existente gl 1

C.7.2. Incorporacion antepecho aluminio m2 10

C.7.3. Ventanas puertas nueva aluminio m2 40

C.8. MOLDURAS

C.8.1. Cornisas ml 35

C.9. PINTURAS

C.8.1. Empastado cielo y  muros m2 100

C.8.2. Latex m2 100

C.8.3. Pintura Aleros y Tapacanes gl 1

D. VARIOS

D.1. VENTILACION FORZADA

D.1.1. Extractor mecánico gl 1

E. LUMINARIAS

E.1. LUMINARIAS INTERIORES

E.1.1. Luminaria Corredor un 4

E.1.2. Equipos de emergencia P.C.  Y corredor un 4

G.- ORDEN Y ASEO GENERAL

G.1. ASEO GENERAL gl 1

TOTAL

COSTOS DIRECTOS

GG Y UTILIDADES 25%

F. MOBILIARIO

F.1. ADQUISICION MOBILIARIO PREBÁSICA

F.1.1 Mesas un 16

F.1.2. Sillas un 64

F.2. JUEGOS INFANTILES

F.2.1. Juegos Exteriores gl 2

F.2.2. Juegos Interiores gl 1

NETO MOBILIARIO 

IVA

TOTAL MOBILIARIO

TOTAL

TOTAL MOBILIARIO

TOTAL OBRA + MOBILIARIO

SUBTOTAL

IVA

TOTAL
 

FIRMA OFERENTE 


