

martes, 22 de agosto de 2017

SEÑORES	TOLEDO FUENTES WALDO IVES		
DIRECCION	ARRAU MENDEZ 36		
R.U.T	9816234-8	Fono 89214291	Fax N/T
CIUDAD	CONCEPCIÓN		
SOLICITADO	SECPLAN	Autorizado	HECTOR CHAVEZ NORIEGA
FINALIDAD	SERVICIO DE RETIRO DE ARBOLES, OPI N° 1631, SECPLAN, CONSTRUCCION PARQUE AVENIDA LOS HEROES		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	MUNICIPALIDAD	DIREC.: OROZIMBO BARBOSA 104, PARQUE LOS CASTAÑO	
N.PEDIDO :	1631		

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1	1	SERVICIO DE RETIRO DE 30 ARBOLES EN AVENIDA PARQUE LOS HEROES CHIGUAYANTE	109.800,	109.800

CONDICIONES GENERALES

- 1.- La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original
- 2.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.

DESC.	
NETO	92.269
IVA	17.531
TOTAL	109.800

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2153102004348	CONSTRUCCION PARQUE AVDA LOS HEROES	109.800

LORENA PARDO CERNA
ENCARGADA DE ADQUISICIONES



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

*** INGRESO DE FACTURA POR OFICINA DE PARTES DE LUN. A VIERNES DE 8:30 A 14:00, DIRECCION OROZIMBO BARBOSA 104, CHIGUAYANTE.***
EL MUNICIPIO NO SE HARÁ RESPONSABLE DE EXTRAVIO DE FACTURAS INGRESADAS EN OTRAS DEPENDENCIAS.



№ 001631

O.P.I.

FECHA : 25 Julio 2017

DIRECCION: Sección.

[illegible]

Nombre del programa: Construcción Parque Avda. Los Héroes

Decreto Alcaldicio N° 1129

Nombre encargado programa:

MATERIAL DESTINADO A: Administración Directa.

I. MUNICIPALIDAD CHIGUAYANTE	
UNIDAD DE ADQUISICIONES	
Control Adquisiciones	
Fecha	27 JUL 2017
Hora	
RECEPCION	

Vº Bº Encargado Adquis



Correlativo Interno

Director Responsab



I. MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
Secretaría Comunal de Planificación

TERMINOS DE REFERENCIA

PROYECTO Retiro de Arboles
UBICACIÓN Av. Los Héroes entre Manuel Rodríguez y capitán Raimundo Morris,
Chiguayante
ADMINISTRADOR Leopoldo Peña Olave

I.- GENERALIDADES

Los siguientes Términos de Referencia, señalan los trabajos a realizar de retiro de árboles que se encuentran en av. los héroes entre Manuel Rodríguez y capitán Raimundo Morris.
Se requiere el retiro de una totalidad de 30 árboles de un diámetro promedio de 50cm con altura de 3mtrs aproximadamente

Las Ramas y desechos que se produzcan a través de la extracción y corta de árboles deben ser retirados y botados en un botadero autorizado, esta extracción deberá realizarse dentro de la Tercera semana del mes de agosto del año 2017, día y hora exacta deberá ser coordinado con el administrador del proyecto señalado anterior mente.

Serán de entera responsabilidad del contratista todas las reparaciones por daños a instalaciones existentes que se deban directa o indirectamente a la extracción de árboles, como también mantener en funcionamiento las vías externas de tránsito que sean afectadas por la ejecución de las obras.



Re: poda de arboles

Asunto: Re: poda de arboles

De: Waldo Ives Toledo Fuentes <waldoconstructora@gmail.com>

Fecha: 22/08/2017 16:21

Para: mvalderrama@chiguayante.cl

Estimada Srta. María Paula,

De acuerdo a lo conversado y visto en terreno, tengo el agrado de cotizar a usted:

* El corte de 30 árboles y retiro de estos, en Avenida Parque Los Héroes, comuna de Chiguayante.

* El valor es de \$ 109.800, iva incluido

Saludos cordiales,

Waldo Toledo Fuentes
9-4236 2213

9.816.234-8



Pre-Obligación Presupuestaria

PRE-OBLIGACION ORIGINAL

Tipo/Número: 5 / 634
Fecha: 29/05/2017
Glosa: CONSTRUCCION AVDA PARQUE LOS HEROES
Rut/Nombre:
Preob./Oblig.:

Cuenta		
Sub. Prog.	C. Costo	Total
2153102004348	CONSTRUCCION PARQUE AVDA LOS HEROES	
1 Gestión	019900	52.000.000
TOTALES:		52.000.000

AJUSTE-PREOBLIGACION

Tipo/Número: 5 / 816
Fecha: 11/07/2017
Glosa: ajusta pre 634
Rut/Nombre:
Preob./Oblig.:

Cuenta		
Sub. Prog.	C. Costo	Total
2153102004348	CONSTRUCCION PARQUE AVDA LOS HEROES	
1 Gestión	019900	-1.607.101
TOTALES:		-1.607.101

PRE-OBLIGACION ACUMULADA DESPUES DE AJUSTES

Tipo/Número: 5 / 634
Fecha: 29/05/2017
Glosa: CONSTRUCCION AVDA PARQUE LOS HEROES
Rut/Nombre:
Preob./Oblig.:

Cuenta			Pre. Vigente	Obl. Acum.	Sal. Presup.	PreObligado	Sal.Dispon.
Sub. Prog.	C. Costo	Total					
2153102004348	CONSTRUCCION PARQUE AVDA LOS HEROES						
1 Gestión	019900	50.392.899	52.000.000	2.969.990	49.030.010	49.030.010	0
TOTALES:		50.392.899					



Disponde \$ 110.000. / sg
gu.



Pre-Obligación Presupuestaria



EMITIDO POR gmedel : Gabriela Medel




AUTORIZADO POR

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 8 / 272
Fecha: 22/08/2017
Glosa: SERVICIO DE RETIRO DE ARBOLES, OPI N° 1631, SECPLAN
Rut/Nombre: 9.816.234 - 8 / TOLEDO FUENTES WALDO IVES
Preob./Oblig.: 5 634

Cuenta					
Sub. Prog.	C. Costo	Total	PreObligado	Obl. Acum.	Sal.PreObl.
2153102004348	CONSTRUCCION PARQUE AVDA LOS HEROES				
1 Gestión	019900	109.800	50.392.899	6.942.490	43.450.409
TOTALES:		109.800			


EMITIDO POR paulay : Maria Paula Valderrama
24 AGO 2017
RECEPCION



AUTORIZADO POR