



I. MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
Secretaría Comunal de Planificación

DECRETO N° 248A

CHIGUAYANTE, 23 DIC 2014

VISTOS : Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N° 288/2014 de fecha 16 de diciembre de 2014; Oficio N° 1378 de fecha 22 de diciembre de 2014 de Directora de Secplan a Alcalde de la Comuna solicitando su autorización para llevar a cabo Licitación Pública 63/2014 "Mejoramiento Plaza Copa de Agua", con el respectivo V°B° de la máxima autoridad comunal; Bases Administrativas Generales; Bases Administrativas Especiales; Especificaciones Técnicas y demás antecedentes de la Licitación Pública 63/2014 "Mejoramiento Plaza Copa de Agua" y en uso de las facultades que me confieren los Artículos 12 y 63 de la Ley 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.

- DECRETO** :
1. Autorízase realizar la Licitación Pública 63/2014 "Mejoramiento Plaza Copa de Agua", por un monto máximo disponible de \$11.000.000 impuestos incluidos.
 2. Apruébase las Bases Administrativas Especiales y demás antecedentes de la Licitación Pública 63/2014 "Mejoramiento Plaza Copa de Agua".
 3. Nómbrase como Unidad Técnica de la propuesta pública N°63/2014 a la Secretaría Comunal de Planificación.
 4. Nómbrase como Inspector Técnico de Obras a don Henry Guzmán Lincolao, Profesional de Obras Municipales.
 5. Nómbrase como integrantes de la Comisión de Evaluación de la Propuesta Pública 63/2014 a la señora Lissette Allaire Soto, Directora de Planificación; Roberto Bernard Azzarolo, profesional Director (s) de Obras Municipales, Víctor Hugo Montalba Peña, y Leopoldo Peña Olave, Profesionales de Secplan.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE



LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL



JOSE ANTONIO RIVAS VILLALOBOS
ALCALDE

JARV/LTS/LAS/VMP/vmp

Distribución:

- * Alcaldía
- * Dirección Jurídica
- * Dirección de Control
- * Dirección de Finanzas
- * Dirección de Obras Municipales
- * Sr. Henry Guzmán Lincolao (ITO)
- * Secretaría Comunal de Planificación.
- * Secretaría Municipal
- * Interesados



SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 23 DIC 2014 HORA.....
PROCEDENCIA Secplan.
FIRMA [Signature]