I. MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE

Secretaría Comunal de Planificación



DECRETO Nº 175

CHIGUAYANTE, 20 ENE. 2012

VISTOS:

Estos antecedentes: Disponibilidad Presupuestaria dada por el Ord. Nº28/2012 emitido por la D.A.F. de fecha 16 de enero de 2012, Ord. Nº 0029 de Director de Secplan a Alcalde, solicitando autorización licitación pública 5/2012 "Mejoramiento Multicancha Población La Rivera, Chiguayante"; Providencia Nº 0191 de fecha 11 de enero de 2012, con el respectivo VºBº del Alcalde de la Comuna; Las Bases Administrativas Generales, Bases Administrativas Especiales, Especificaciones Técnicas y demás antecedentes de la Propuesta Pública 5/2012 "Mejoramiento Multicancha Población La Rivera, Chiguayante" y en uso de las facultades que me confieren los Artículos 12 y 63 de la Ley 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.

- DECRETO: 1.-Autorízase y Publícase la Propuesta Pública Nº 5/2012 "Mejoramiento Multicancha Población La Rivera, Chiguayante" a través del Portal Mercado Público, por un monto máximo de \$48.890.000.- impuestos incluidos.
 - 2.-Apruebase las Bases Administrativas Generales, Bases Administrativas Especiales, Especificaciones Técnicas y demás antecedentes de la Licitación Pública.
 - 3.-Nómbrase Comisión Técnica de la propuesta antes señalada a los profesionales: Jorge Lozano Zapata, Director de Secplan; Hugo Abarca Valenzuela; Jefe Departamento de Construcción y Octavio Fernández Flores, Profesional de Secplan.
 - 4.- Nómbrase como Inspector Técnico de la obra al Sr. Henry Guzmán Lincolao, Profesional del Departamento de Construcciones de la Dirección de Obras Municipales.

5.-Nómbrase como Unidad Técnica a la Dirección de Planificación.

SECRETARIO

TAPIA SANDOVAL SECRETARIO MUNICIPAL

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.

TOMAS SOLIS NOVA

ALCALDE

TSN/LTS/JLX/erc Distribución: Alcaldía

Dirección Jurídica

Dirección de Obras Municipales

Dirección de Control Dirección de Finanzas

Secretaría Comunal de Planificación.

Secretaría Municipal

Interesados

SECRETARIA MUNICIPAL CHIGUAYANTE RECIBIDO HORA.