

## ACTA DE EVALUACIÓN

Licitación Pública N° 70 "MEJORAMIENTO DE PATIO CUBIERTO Y CONSTRUCCION DE TABIQUE SALA PRIMEROS AUXILIOS ESCUELA REP. DE GRECIA E-577, CHIGUAYANTE." conforme a lo requerido en las Bases Administrativas.

Del análisis de la Propuesta los funcionarios que suscriben exponen lo siguiente:

### 1.- DE LA LICITACIÓN

La licitación tiene como finalidad adquirir los servicios de Mejoramiento de Patio Cubierto y Construcción de Tabique Sala Primeros Auxilios Escuela Rep. De Grecia E-577, Chiguayante, Se procedió a efectuar llamado a licitación, mediante publicación en el Portal Mercadopublico.cl, con la identificación en dicho Portal correspondiente al N° ID 2774-64-LE15, bajo la modalidad de Licitación Pública.

### 2.- DE LA APERTURA

Se efectuó la apertura electrónica en el Portal Mercadopublico.cl el día 08 de Septiembre 2015.

Se presentaron oferentes a través de dicho portal:

**JOSE OMAR MALDONADO VALENZUELA. RUT: 14.063.189-2.-**  
**CONTRATISTA MAXCORP LIMITADA. RUT: 76.358.516-6.-**  
**WLADIMIR DIMITRI MEDINA CONTESSO. RUT: 7.769.094-8.-**  
**OSCAR IGNACIO AGUILER ACUÑA. RUT: 17.616.999-0.-**  
**CONSTRUCTORA LUIS GASTON CAMPANO MERINO E.I.R.L. RUT: 76.331.518-5.-**  
**CONSTRUCTORA LEONARDO LEODAN PEREIRA GATICA E.I.R.L. RUT: 76.374.037-4.-**

### 3.- DE LA REVISIÓN DE ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS

Se presentaron oferentes a través de dicho portal:

**JOSE OMAR MALDONADO VALENZUELA. RUT: 14.063.189-2.-**  
Queda habilitado, pues adjunta documentos solicitados en las bases de Licitación Pública.

**CONTRATISTA MAXCORP LIMITADA. RUT: 76.358.516-6.-**  
Queda inhabilitado, pues no adjunta anexo Letra I, solicitado en las bases de Licitación Pública.

**WLADIMIR DIMITRI MEDINA CONTESSO. RUT: 7.769.094-8.-**  
Queda habilitado, pues adjunta documentos solicitados en las bases de Licitación Pública.

**OSCAR IGNACIO AGUILER ACUÑA. RUT: 17.616.999-0.-**  
Queda habilitado, pues adjunta documentos solicitados en las bases de Licitación Pública.

**CONSTRUCTORA LUIS GASTON CAMPANO MERINO E.I.R.L. RUT: 76.331.518-5.-**  
Queda habilitado, pues adjunta documentos solicitados en las bases de Licitación Pública.

**CONSTRUCTORA LEONARDO LEODAN PEREIRA GATICA E.I.R.L. RUT: 76.374.037-4.-**  
Queda inhabilitado, pues no adjunta anexo Letra E, I, J, solicitado en las bases de Licitación Pública.

### 4.- DE LA EVALUACION ECONÓMICA.

La Comisión Evaluadora presenta el siguiente cuadro:

Línea 1	Cantidad	Precio Unitario Neto	Monto total	Porcentaje
JOSE OMAR MALDONADO VALENZUELA. RUT: 14.063.189-2.-	1	3.814.625	3.814.625	41%
WLADIMIR DIMITRI MEDINA CONTESSO. RUT: 7.769.094-8.-	1	3.653.734	3.653.734	43%
OSCAR IGNACIO AGUILER ACUÑA. RUT: 17.616.999-0.-	1	4.119.301	4.119.301	38%
CONSTRUCTORA LUIS GASTON CAMPANO MERINO E.I.R.L. RUT: 76.331.518-5.-	1	3.498.715	3.498.715	45%

## 5.- PLAZO EJECUCION DE OBRAS

PROVEEDOR	MENOR PLAZO DE EJECUCION 55%	PORSENTAJE 0%
JOSE OMAR MALDONADO VALENZUELA. RUT: 14.063.189-2.-	9 Días Corrido	55%
WLADIMIR DIMITRI MEDINA CONTESSO. RUT: 7.769.094-8.-	14 Días Corrido	35%
OSCAR IGNACIO AGUILER ACUÑA. RUT: 17.616.999-0.-	11 Días Corrido	45%
CONSTRUCTORA LUIS GASTON CAMPANO MERINO E.I.R.L. RUT: 76.331.518-5.-	16 Días Corrido	31%

## 7.- CUADRO RESUMEN POR LINEA

Línea 8	OFERTA ECONOMICA	PLAZO DE EJECUCION	% TOTAL
JOSE OMAR MALDONADO VALENZUELA. RUT: 14.063.189-2.-	41%	55%	96%
WLADIMIR DIMITRI MEDINA CONTESSO. RUT: 7.769.094-8.-	43%	35%	78%
OSCAR IGNACIO AGUILER ACUÑA. RUT: 17.616.999-0.-	38%	45%	83%
CONSTRUCTORA LUIS GASTON CAMPANO MERINO E.I.R.L. RUT: 76.331.518-5.-	45%	31%	76%

## 8.- DE LA ADJUDICACIÓN

Considerando el análisis general de todos los datos conforme a la evaluación realizada, esta comisión sugiere adjudicar las líneas 1 al Proveedor **José Omar Maldonado Valenzuela. RUT: 14.063.189-2.-** el monto total de la adquisición asciende a \$4.539.404.- pesos, Iva incluido, lo que cubre con la disponibilidad presupuestaría informada.

Firman para constancia;

  
**KAREN GONZALEZ RIOS**  
 ADMINISTRATIVA SEP

  
**GRACE ESCALONA VASQUEZ**  
 ARQUITECTO DAEM

  
**LUIS STUARDO PALMA**  
 DIRECTOR DAEM (S)

Chiguayante, 10 de Septiembre de 2015.